

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรี๊ยะ ตำบลจารพัด อำเภอสัขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรี๊ยะ ตำบลจารพัด อำเภอสัขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ความยาว
๔๒.๕๐ เมตร ความสูง ๑.๘๕ เมตร (แบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๖.๓๗ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปரியง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปரியงหมู่ที่ 4 ตำบลจารพัด อำเภอสว่างภูมิ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปரியง	362,006.37	
2	งานผังบริเวณ		
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	362,006.37	**
	สามแสนหกหมื่นสองพันหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพัชรพงศ์ สุขดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รก. ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ / เลขานุการ

(นายคชาเดช ยอดเสาร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายบุญสม สำนักนิตย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5-ม.ค.-67 ราคาประมาณการ 362,006 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

ส.อ.

(รชตะพงษ์ เสนจันทร์ดิไชย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ผลเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ทราบ ☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ


(ลงชื่อ)

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด


5 มกราคม 2567

[illegible]



แบบรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปียง ตำบลจางพัต อำเภอดัชรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

แผนที่โดยสังเขปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรี๊ยะ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

แบบโครงการ

แบบเรียนผู้จัดทำแบบฝึกหัด
ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายณัฐพร ผลเจริญ)

พนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายศุภานันท์ ยอดเสนา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

(นายณัฐพร ผลเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานด้านการบริหารส่วนตำบลจารพัต

ผู้ออกแบบ

(นายณัฐพร ผลเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานด้านการบริหารส่วนตำบลจารพัต

ตรวจสอบ

(นายณัฐพร ผลเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงานด้านการบริหารส่วนตำบลจารพัต

เห็นชอบ

(นายณัฐพร ผลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

อนุมัติ

(นายณัฐพร ผลเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

นายสมชาย

วัน/เดือน/ปี

แบบแผนที่

ทศ. 1 (2563) 1. แบบโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรี๊ยะ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

แผ่นที่

10

จำนวนแผ่น

08

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัด

แบบโครงการ

แบบเรียนพิเศษแบบฝึกเดี่ยว
ตำบลจางพัด อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายอนุสรณ์ มงคล)

พนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัด

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายชวเดช ยอดเสาร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

(นายอนุสรณ์ มงคล)

นายช่างโยธาชำนาญงานด้านการบริหารส่วนตำบลจางพัด

ผู้ออกแบบ

(นายพัชรพงศ์ สุชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงานด้านการบริหารส่วนตำบลจางพัด

KS.9

(นายพัชรพงศ์ สุชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงานด้านการบริหารส่วนตำบลจางพัด

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัด

บันทึก

(นายสุวิทย์ ผลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัด

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ผลเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัด

นายเชาว

วัน/เดือน/ปี


แบบสุดท้าย

วันที่ 15/05/2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัด อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หน้า

หน้า

03



รูปด้าน C



รูปด้าน D




รูปด้าน B




รูปด้าน A







แสดงการวางระยะเหล็กกล่อง




เหล็กกล่อง 1"x 1" หน้า 1.5 มม.




แสดงการวางเหล็กกล่อง



ขยายบัวหัวเสา



ขยายบัวหัวเสา



องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

แบบโครงการ

แบบปรับปรุงแบบเดิมเล็กน้อย
ตำบลจารพัต อำเภอห้วยทับูน จังหวัดสุรินทร์

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายอนันท์ พงศ์)

พนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายศุภเดช ยอดเสาร์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ออกแบบ

(นายบุญเสริม สำนักรัตน์)

นายช่างชำนาญงานในกองบริหารส่วนตำบลจารพัต

ผู้ออกแบบ

(นายพัชรพงศ์ สุชาติ)

นายช่างชำนาญงานสำนักงานส่วนตำบลจารพัต

KSJ

(นายธีรพงศ์ ฟู)

นายช่างโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนตำบลจารพัต

เป็นขอ

(นายสุวิทย์ ผลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

อนุมัติ

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

นายสมวัน

วัน/เดือน/ปี


แบบเลขที่

พ.ศ. 2566 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
การควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนตำบลจารพัต

บันทึก

05

008



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

แบบโครงการ
แบบร่างสถาปัตย์ที่แนบมาเพื่อปรับปรุง
ด้านอาคารที่ อาคารที่ ๑๐๐/๑๐๐

สำรวจ/เขียนแบบ
(นายอนุชิต นิล)
พนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

สำรวจ/เขียนแบบ
(นายอนุชิต นิล)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ออกแบบ
(นายอนุชิต นิล)
นายช่างชำนาญงานด้านสถาปัตย์

ผู้ออกแบบ
(นายอนุชิต นิล)
นายช่างชำนาญงานด้านสถาปัตย์

ตรวจสอบ
(นายอนุชิต นิล)
นายช่างชำนาญงานด้านสถาปัตย์


เห็นชอบ
(นายอนุชิต นิล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

อนุมัติ
(นายอนุชิต นิล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

นายอนุชิต นิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์


นายอนุชิต นิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

นายอนุชิต นิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์



รายละเอียดประกอบแบบ

1. วัสดุสังกะสี และสกรูยึดโครงหลังคา
2. วัสดุสังกะสี และสกรูยึดโครงหลังคา
3. วัสดุสังกะสี และสกรูยึดโครงหลังคา
4. วัสดุสังกะสี และสกรูยึดโครงหลังคา





องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์

แบบโครงการ
แบบร่างสถาปัตย์และโครงสร้าง
ตำบลจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำรวจ/เขียนแบบ
(นายอนุสรณ์ นวล)

พนักงานช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)

สำรวจ/เขียนแบบ
(นายสุชาติ ยอติสาร)

ผู้ออกแบบ
(นายอนุสรณ์ นวล)

นายช่างช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)



นายช่างช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)

นายช่างช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)



นายช่างช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)

นายช่างช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)


นายช่างช่างไฟฟ้า
(นายสุชาติ ยอติสาร)



F1/C1




F2/C2



CB1

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

แบบ

ป้ายโครงการ

เขียน

(นายชานนธ์ ยอดสาร)

ผู้เขียนโครงการส่วนตำบลลาดพัฒนา

ผู้ออกแบบ

(นายบุญสืบ สุกกันต์)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

ผู้ออกแบบ

(นายพิรพัฒน์ สุกกันต์)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

(นายพิรพัฒน์ สุกกันต์)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ นนทชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ นนทชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา

นาย


วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่

ฉบับที่ 1

จำนวนแผ่น

1



โครงการก่อสร้างของ อบต.ลาดพัฒนา ประจำปี 25.....

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง.....

สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....

วันเริ่มดำเนินการวันที่ ๑๐.๑.๒๕..... รวมเป็นระยะ..... วัน

งบประมาณ..... บาท (.....) งบ.....

รับทราบโครงการก่อสร้าง ๑๐.๑.๒๕..... ถึงวันที่ ๑๐.๑.๒๕..... คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน 1.....

2.....

1. นาย..... ประธานกรรมการ

2. นาย..... กรรมการ

3. นาย..... กรรมการ

4. นาย..... กรรมการ

5. นาย..... กรรมการ

รูปด้านหน้า Scale 1:25

รูปด้านข้าง Scale 1:25

รูปด้านหลัง Scale 1:25

หมายเหตุ

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียว ทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน

2. ตัวหนังสือสีขาวติดสติ๊กเกอร์/หรือเขียน

3. ขนาดตัวหนังสือ ตามความเหมาะสม

ข้อความตามแบบที่กำหนด

4. ก่อนหน้าสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน

5. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร

ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรติดตั้งหลังจากดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ รายละเอียดโครงการ งบประมาณวันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ให้ผู้รับจ้างติดต่อกับผู้ควบคุมงาน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนรับและออกใบอนุญาตก่อสร้าง
เพื่อให้บริการเป็นต้นแบบแก่ ผู้รับใบอนุญาต

ต้องให้ ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับจ้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้
เป็น ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับจ้างในประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าก่อสร้าง
รวม รายละ ๑๐% ทั้งนี้ทั้งงานก่อสร้างหรือผู้รับจ้าง (ถ้ามี) จะต้องให้ ผู้รับจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐ ไร่
แล้วแต่กรณี ในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญา ก่อสร้างนี้
ต้องเสนอแผนการใช้ผู้ก่อสร้างและอุปกรณ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
อยู่ ก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ (ภาคผนวก ๓ เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้าง
ก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้จ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐ ไร่
เสนอ ในสัญญา ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้าง
มีสัญญาได้

ใช้ผู้ก่อสร้าง ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ
ผู้ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้ง
แผนให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนที่แนบมาในสัญญา ก่อสร้างนี้
ณ ๗ วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

ต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าผู้ก่อสร้างหรือผู้รับจ้างเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตภายใน
อย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้รับจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้รับจ้างว่าผู้ก่อสร้าง/
ทั้งนี้ผู้รับจ้างนั้น ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ ดังนี้
สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรม
สากลสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นผู้ก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ
เช่น ตำแหน่งที่ตั้งไม่ไกลกว่า ๑๐ กิโลเมตร เป็นต้น

ตารางจัดทำแผนการให้พัสดุในประเทศ

รายงานพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการให้พัสดุที่คิดในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางจัดทำแผนการให้พัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา
ซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค(กว) ๐๔๐๕.๒/๒๕๕๒ สว ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ (๒๕๕๒) และการที่จัด
จ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแบบท้ายสัญญา ที่ผ่านการคำนวณด้วยวิธีเดียวกันกับหนังสือ ๒๕๕๒


ตารางจัดทำแผนการให้พัสดุพัสดุในประเทศ
โครงการ.....

รายงานพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการให้พัสดุที่คิดในประเทศ
ปริมาณพัสดุทั้งโครงการ (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1					
2					
3					
4					
5					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ ()
(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ
บ้าน

เห็น
(นายสมชาย อดิสร)

ผู้
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)

นาย
(นายสมชาย อดิสร)